

ДОГОВОР № 66/20ГЭК

г.о. Самара

«01» ноября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Городская Эксплуатационная Компания» (ООО «ГЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Киселева Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ГК Феникс» (ООО «ГК Феникс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хабардина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора, а Подрядчик обязуется оказать услуги и выполнить работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ГЭК», указанных в согласованном Сторонами Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Подрядчик осуществляет работы по настоящему Договору в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», «Правилами производства трубно-печных работ» (Утвержденных Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. №153, согласованных Управлением госпожнадзора МЧС России от 10.03.2006 г. №19/ц-17/439) и на основании лицензии МЧС № 63-Б/01084 от 29.11.18 г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно Приложению №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Стоимость работ может быть изменена только по письменному согласованию Сторон.

2.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком после подписания Акта/Актów выполненных работ, подписанных обеими Сторонами Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В противном случае Подрядчик имеет право приостановить работы до полного исполнения финансовых обязательств Заказчиком, без применения к Подрядчику каких-либо штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ.

2.4. В случае, если выполнение работы по настоящему Договору стало невозможным вследствие действий/бездействий Заказчика, Подрядчик сохраняет право на оплату стоимости фактически выполненных работ.

3. Срок действия Договора.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует с 01.11.2020г. до 31.10.2021г., включительно, а в части выполнения работ и оказания услуг, оплаты выполненных работ — до выполнения обязательств Сторон в полном объеме.

3.2. Договор может быть пролонгирован (продлен) на следующий календарный год на основании дополнительного соглашения, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Подрядчик:

4.1.1. Обязуется своими силами и средствами проводить работы в объеме и в сроки, согласно Приложению №1 настоящего Договора, и сдать выполненные работы Заказчику.

- 4.1.2.Обязуется предоставлять Заказчику Акты периодической проверки вентиляционных каналов и дымоходов жилого дома.
- 4.1.3.Обязуется производить дополнительную прочистку вентиляционных каналов и дымоходов по заданию Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующей заявки.
- 4.1.4.Подрядчик не вправе, без согласования с Заказчиком, изменять объем работы, виды и стоимость работ, предусмотренные настоящим Договором. Все согласования оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
- 4.1.5.Передача (поручение) работ другим лицам допускается только по соглашению Сторон. Подрядчик несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору его субподрядчиками.
- 4.1.6.Подрядчик организует производство работ на объекте с условием обязательного выполнения необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли на весь период подрядных работ.

4.2.Заказчик:

- 4.2.1.Обязуется предоставить Подрядчику дислокацию, содержащую техническую информацию о жилищном фонде для выполнения работ;
- 4.2.2.Обязуется оказывать содействие Подрядчику в предоставлении доступа в жилые помещения жилищного фонда Заказчика;
- 4.2.3.Обязуется обеспечить Подрядчику доступ на технические этажи и чердаки жилых домов для выполнения работ, иметь в исправном состоянии на крышах соответствующие доступы к вентиляционным каналам и дымоходам (трапы, лестницы, мостки) и выходы на крышу.
- 4.2.4.Обязуется принимать выполненные «Подрядчиком» работы путем подписания Акта/Акт выполненных работ, не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписанных Акт выполненных работ. В случае, если Заказчик не предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания Акт выполненных работ и/или отдельных ее этапов, работы (этап работ) считаются принятыми и подлежат оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему Акту выполненных работ.
- 4.2.5.Обязуется производить оплату выполненных работ и оказанных услуг по тарифам, установленным Подрядчиком (Приложение №2 к настоящему Договору).
- 4.2.6.Имеет право вносить любые изменения в объемы выполняемых работ с выдачей соответствующего письменного уведомления об увеличении или сокращении объемов работ, предусмотренных Договором, но не позднее, чем за 2(две) недели до даты выполнения работ.
- 4.2.7.Имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, но при этом не препятствовать ему для выполнения условий настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров.

- 5.1.В случае неполной оплаты, нарушения сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пени в соответствии с предусмотренным ГК РФ.
- 5.2.В случае неисполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.3.Все споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
- 5.4.В случае недостижения согласия между Сторонами по оплате, срокам, объемам и качеству работ, вопрос разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Самарской области, с обязательным соблюдением досудебного/претензионного порядка.

6. Форс-мажор.

- 6.1.Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за задержку, недопоставку и/или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.
- 6.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок изменения, дополнения и/или расторжения Договора.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

7.3. Стороны особо оговорили, что настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, Заказчик обязан произвести оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в течении 3 (трех) календарных дней с даты получения письменного уведомления о досрочном расторжении настоящего Договора.

8. Прочие условия.

8.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения обязательств в полном объеме.

8.3. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. Стороны обязуются сообщать обо всех изменениях их реквизитов и иных данных, влияющих на исполнение настоящего Договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого изменения.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложение №1 - График проверок дымоходов и вентканалов ООО «ГЭК» на 2020-2021 г.г.
Приложение №2 - Стоимость работ на 2020-2021 г.г.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «ГЭК»

Юр.и факт. адрес 443069, г.Самара, ул.Волгина, д.117А, комн. №204
ИНН 6311173631
КПП 631101001
Р/с 40702810003000070496
Приволжский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
К/с 30101810700000000803
БИК 042202803
ОГРН 1176313063002
ОКВЭД 68.32.1

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «ГК Феникс»

Юр.и факт. адрес 443017, г.Самара, переулоч Ясский, дом 10А, этаж 3, оф.1
ИНН 6311176745 КПП 631101001
Р/с 40702810154400032888
Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г.Самара
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ОГРН 1176313108070
ОКПО 20794812
ОКВЭД 81.22


Директор

/А.Д. Киселев /

Директор

/С.Н. Хабардин/


График проверок дымоходов и вентканалов

ООО «ГЭК» на 2020-2021г.г.

№ п/п	Район	Улица	№ дома	Кол-во квартир	Кол-во дымоходов	Кол-во вентканалов	Месяц проверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Железнодорожный	Авроры	70	212		424	июнь
2	Железнодорожный	Авроры	72	132		264	июнь
3	Железнодорожный	Авроры	94	54		108	декабрь
4	Железнодорожный	Авроры	106	64	64	128	апрель август декабрь
5	Железнодорожный	Авроры	108	60	60	120	апрель август декабрь
6	Железнодорожный	Авроры	110	80	80	160	апрель август декабрь
7	Железнодорожный	Авроры	110А	76	76	152	апрель август декабрь
8	Железнодорожный	Аэродромная	1	40	40	80	март июль ноябрь
9	Железнодорожный	Аэродромная	5	80	80	160	март июль ноябрь
10	Железнодорожный	Аэродромная	7	40	40	80	март июль ноябрь
11	Железнодорожный	Аэродромная	9	64	64	128	март июль ноябрь
12	Железнодорожный	Аэродромная	13А	49		98	март
13	Железнодорожный	Аэродромная	24А	33		66	июль
14	Железнодорожный	Аэродромная	28	60	60	120	март июль ноябрь
15	Железнодорожный	Аэродромная	29	64	64	128	март июль ноябрь
16	Железнодорожный	Аэродромная	31	60	60	120	март июль ноябрь
17	Железнодорожный	Аэродромная	32	80	80	160	март июль ноябрь
18	Железнодорожный	Аэродромная	33	40	40	80	март июль ноябрь
19	Железнодорожный	Аэродромная	34	80	80	160	март июль ноябрь
20	Железнодорожный	Аэродромная	35	80	80	160	март июль ноябрь
21	Железнодорожный	Аэродромная	37	38	18	76	март июль ноябрь
22	Железнодорожный	Аэродромная	39	80	80	160	март июль ноябрь
23	Железнодорожный	Волгина	95	80	80	160	февраль июнь октябрь
24	Железнодорожный	Волгина	102	80	80	160	февраль июнь октябрь
25	Железнодорожный	Волгина	104	60	60	120	февраль июнь октябрь
26	Железнодорожный	Волгина	106	60	60	120	февраль июнь октябрь
27	Железнодорожный	Волгина	108	60	60	120	февраль июнь октябрь
28	Железнодорожный	Волгина	109	64	64	128	февраль июнь октябрь
29	Железнодорожный	Волгина	112	114	114	228	февраль июнь октябрь
30	Железнодорожный	Волгина	115	80	80	160	февраль июнь октябрь
31	Железнодорожный	Волгина	116	60	60	120	февраль июнь октябрь
32	Железнодорожный	Волгина	117	60	60	120	февраль июнь октябрь
33	Железнодорожный	Волгина	119	60	60	120	февраль июнь октябрь
34	Железнодорожный	Волгина	120	80	80	160	февраль июнь октябрь
35	Железнодорожный	Волгина	124	56	56	112	февраль июнь октябрь
36	Железнодорожный	Волгина	128	60	60	120	февраль июнь октябрь
37	Железнодорожный	Волгина	130	60	60	120	февраль июнь октябрь
38	Железнодорожный	Гагарина	49	96	96	192	февраль июнь октябрь
39	Железнодорожный	Дзержинского	13А	219		438	октябрь
40	Железнодорожный	Дзержинского	13 к.2	166		332	октябрь
41	Железнодорожный	Дзержинского	24	64	64	128	февраль июнь октябрь
42	Железнодорожный	Дзержинского	24а	32		64	февраль

43	Железнодорожный	Дзержинского	30	97		194	июнь
44	Железнодорожный	Дзержинского	34	48	48	96	февраль июнь октябрь
45	Железнодорожный	Дзержинского	38	60	60	120	февраль июнь октябрь
46	Железнодорожный	Дзержинского	40	80	80	160	февраль июнь октябрь
47	Железнодорожный	Партизанская	96	40	40	80	январь май сентябрь
48	Железнодорожный	Партизанская	98	80	80	160	январь май сентябрь
49	Железнодорожный	Партизанская	100	80	80	160	январь май сентябрь
50	Железнодорожный	Партизанская	102	80	80	160	январь май сентябрь
51	Железнодорожный	Партизанская	104	32	32	64	январь май сентябрь
52	Железнодорожный	Партизанская	106	60	60	120	январь май сентябрь
53	Железнодорожный	Партизанская	108	60	60	120	январь май сентябрь
54	Железнодорожный	Партизанская	110	32	32	64	январь май сентябрь
55	Железнодорожный	Партизанская	112	60	60	120	январь май сентябрь
56	Железнодорожный	Партизанская	114	60	60	120	январь май сентябрь
57	Железнодорожный	Партизанская	116A	54		108	май
58	Железнодорожный	Партизанская	118A	96		192	май
59	Железнодорожный	Партизанская	126	60	60	120	январь май сентябрь
60	Железнодорожный	Партизанская	128	32	32	64	январь май сентябрь
61	Железнодорожный	Партизанская	130	48	48	96	январь май сентябрь
62	Железнодорожный	Партизанская	136	60	60	120	январь май сентябрь
63	Железнодорожный	Партизанская	138	60	60	120	январь май сентябрь
64	Железнодорожный	Партизанская	140	64	64	128	январь май сентябрь
65	Железнодорожный	Партизанская	150	64	64	128	январь май сентябрь
66	Железнодорожный	Революционная	148	144		288	июнь
67	Железнодорожный	Тушинская	41	135		270	май
68	Железнодорожный	Тушинская	43	65		130	май
69	Кировский	Кирова пр.	201	168		336	август
70	Советский	1-й Безымянный пер.	4	80	80	160	январь май сентябрь
71	Советский	1-й Безымянный пер.	17	40	40	80	январь май сентябрь
72	Советский	2-й Безымянный пер.	4	40	40	80	апрель август декабрь
73	Советский	2-й Безымянный пер.	4A	26	26	52	апрель август декабрь
74	Советский	2-й Безымянный пер.	4Б	40	40	80	апрель август декабрь
75	Советский	2-й Безымянный пер.	5	74	74	148	апрель август декабрь
76	Советский	2-й Безымянный пер.	6	40	40	80	апрель август декабрь
77	Советский	22 Партсъезда	12	64	64	128	март июль ноябрь
78	Советский	22 Партсъезда	13	78	78	156	март июль ноябрь
79	Советский	22 Партсъезда	14	60	60	120	март июль ноябрь
80	Советский	22 Партсъезда	16	48	48	96	март июль ноябрь
81	Советский	22 Партсъезда	18	64	64	128	март июль ноябрь
82	Советский	22 Партсъезда	25	40	40	80	март июль ноябрь
83	Советский	22 Партсъезда	144	100		200	март
84	Советский	Авроры	57	83		166	июнь
85	Советский	Авроры	59	108		216	июнь
86	Советский	Авроры	93	80	80	160	февраль июнь октябрь
87	Советский	Авроры	111	80	80	160	февраль июнь октябрь
88	Советский	Авроры	115	76	76	152	март июль ноябрь
89	Советский	Антонова-Овсеенко	59	105		210	август
90	Советский	Антонова-Овсеенко	87	64	64	128	февраль июнь октябрь
91	Советский	Антонова-Овсеенко	89	76	76	152	февраль июнь октябрь
92	Советский	Антонова-Овсеенко	93	80	80	160	февраль июнь октябрь
93	Советский	Антонова-Овсеенко	93A	40	40	80	февраль июнь октябрь
94	Советский	Антонова-Овсеенко	95	80	80	160	февраль июнь октябрь
95	Советский	Антонова-Овсеенко	97	80	80	160	февраль июнь октябрь
96	Советский	Аэродромная	50	64	64	128	апрель август декабрь
97	Советский	Аэродромная	55	80	80	160	апрель август декабрь
98	Советский	Аэродромная	57	80	80	160	апрель август декабрь
99	Советский	Аэродромная	58	64	64	128	апрель август декабрь

100	Советский	Аэродромная	59	80	80	160	апрель август декабрь
101	Советский	Аэродромная	61	78	78	156	апрель август декабрь
102	Советский	Аэродромная	62	80	80	160	апрель август декабрь
103	Советский	Аэродромная	63	60	60	120	апрель август декабрь
104	Советский	Аэродромная	64	80	80	160	апрель август декабрь
105	Советский	Аэродромная	66	64	64	128	апрель август декабрь
106	Советский	Аэродромная	72	64	64	128	апрель август декабрь
107	Советский	Аэродромная	76	60		120	август
108	Советский	Аэродромная	79	80	80	160	январь май сентябрь
109	Советский	Аэродромная	96	80	80	160	январь май сентябрь
110	Советский	Аэродромная	104	80	80	160	январь май сентябрь
111	Советский	Аэродромная	106	80	80	160	январь май сентябрь
112	Советский	Аэродромная	106A	72		144	май
113	Советский	Аэродромная	107	64	64	128	январь май сентябрь
114	Советский	Аэродромная	109	80	80	160	январь май сентябрь
115	Советский	Аэродромная	111	64	64	128	январь май сентябрь
116	Советский	Аэродромная	113	64	64	128	январь май сентябрь
117	Советский	Аэродромная	123	80	80	160	январь май сентябрь
118	Советский	Аэродромная	125	80	80	160	январь май сентябрь
119	Советский	Балаковская	6	90	90	180	январь май сентябрь
120	Советский	Балаковская	8	78		156	май
121	Советский	Балаковская	8A	45		90	январь
122	Советский	Балаковская	10	60	60	120	январь май сентябрь
123	Советский	Балаковская	18a	97	97	194	январь май сентябрь
124	Советский	Вольская	17	80	80	160	март июль ноябрь
125	Советский	Вольская	21	60	60	120	март июль ноябрь
126	Советский	Гагарина	120A	36		72	август
127	Советский	Гагарина	124	167	96	334	февраль июнь октябрь
128	Советский	Гагарина	149	32	32	64	февраль июнь октябрь
129	Советский	Гагарина	151	24	24	48	февраль июнь октябрь
130	Советский	Геorgia Ратнера	3	48	48	96	апрель август декабрь
131	Советский	Геorgia Ратнера	4	72		144	август
132	Советский	Геorgia Ратнера	5	60	60	120	апрель август декабрь
133	Советский	Геorgia Ратнера	7	60	60	120	апрель август декабрь
134	Советский	Геorgia Ратнера	8	72		144	апрель
135	Советский	Геorgia Ратнера	9	70	70	140	апрель август декабрь
136	Советский	Геorgia Ратнера	9A	70	70	140	апрель август декабрь
137	Советский	Геorgia Ратнера	10	70	70	140	апрель август декабрь
138	Советский	Геorgia Ратнера	11	60	60	120	апрель август декабрь
139	Советский	Геorgia Ратнера	12	70	70	140	апрель август декабрь
140	Советский	Геorgia Ратнера	13	60	60	120	апрель август декабрь
141	Советский	Геorgia Ратнера	15	60	60	120	апрель август декабрь
142	Советский	Геorgia Ратнера	17	60	60	120	апрель август декабрь
143	Советский	Геorgia Ратнера	19	80	80	160	апрель август декабрь
144	Советский	Геorgia Ратнера	21	80	80	160	апрель август декабрь
145	Советский	Геorgia Ратнера	23	80	80	160	апрель август декабрь
146	Советский	Дыбенко	124	171		342	апрель
147	Советский	Запорожская	45	100	100	200	апрель август декабрь
148	Советский	Ивана Булкина	87	60	60	120	апрель август декабрь
149	Советский	Красных Коммунаров	17A	104		208	август
150	Советский	Лучистый пер.	4	57		114	февраль
151	Советский	Лучистый пер.	5	8	8	16	февраль июнь октябрь
152	Советский	Мориса Тореза	101	64	64	128	март июль ноябрь
153	Советский	Мориса Тореза	119	64	64	128	март июль ноябрь
154	Советский	Мориса Тореза	121	64	64	128	март июль ноябрь
155	Советский	Мориса Тореза	129	48	48	96	март июль ноябрь
156	Советский	Мориса Тореза	131	80	80	160	март июль ноябрь

157	Советский	Мориса Тореза	137	49	49	96	март июль ноябрь
158	Советский	Мориса Тореза	155	124		248	июль
159	Советский	Мориса Тореза	155A	45		90	июль
160	Советский	Ново-Вокзальная	9	89	89	267	апрель август декабрь
161	Советский	Партизанская	166	72		144	июнь
162	Советский	Партизанская	171B	62		124	октябрь
163	Советский	Партизанская	173A	80	80	160	февраль июнь октябрь
164	Советский	Партизанская	175	80	80	160	февраль июнь октябрь
165	Советский	Партизанская	183	78	78	156	февраль июнь октябрь
166	Советский	Партизанская	184	64	64	128	апрель август декабрь
167	Советский	Партизанская	185	62	62	124	февраль июнь октябрь
168	Советский	Партизанская	186	80	80	160	февраль июнь октябрь
169	Советский	Партизанская	188	80	80	160	февраль июнь октябрь
170	Советский	Партизанская	194	60	60	120	февраль июнь октябрь
171	Советский	Партизанская	214	60	60	120	март июль ноябрь
172	Советский	Партизанская	216	80	80	160	февраль июнь октябрь
173	Советский	Партизанская	226	76	76	152	февраль июнь октябрь
174	Советский	Перекопская	5	72		144	апрель
175	Советский	Перекопская	5A	72		144	апрель
176	Советский	Победы	1	88	80	176	январь май сентябрь
177	Советский	Победы	14	43	43	129	апрель август декабрь
178	Советский	Победы	18	72	72	144	апрель август декабрь
179	Советский	Победы	20	60	60	120	апрель август декабрь
180	Советский	Победы	76	60	60	120	март июль ноябрь
181	Советский	Победы	81	114	114	342	март июль ноябрь
182	Советский	Победы	83	102	102	306	март июль ноябрь
183	Советский	Промышленности	299	129	129	258	март июль ноябрь
184	Советский	Свободы	1	74	74	148	март июль ноябрь
185	Советский	Свободы	3	80	80	160	март июль ноябрь
186	Советский	Свободы	5	78	78	156	март июль ноябрь
187	Советский	Свободы	7	80	80	160	март июль ноябрь
188	Советский	Свободы	9	165	165	330	март июль ноябрь
189	Советский	Свободы	14	80	80	160	март июль ноябрь
190	Советский	Свободы	15	70	70	140	март июль ноябрь
191	Советский	Свободы	17	70	70	140	март июль ноябрь
192	Советский	Советской Армии	124	48		96	июнь
193	Советский	Советской Армии	128	48		96	июнь
194	Советский	Советской Армии	132	64		128	июнь
195	Советский	Советской Армии	134	100		200	июнь
196	Советский	Советской Армии	142	100		200	июнь
197	Советский	Советской Армии	146	64		128	июнь
198	Советский	Советской Армии	160	80		190	июнь
199	Советский	Советской Армии	162	80		190	июнь
200	Советский	Советской Армии	163	78		184	июнь
201	Советский	Советской Армии	164	80		190	июнь
202	Советский	Советской Армии	167	64		128	декабрь
203	Советский	Советской Армии	169	100		200	июнь
204	Советский	Советской Армии	171	58		116	июнь
205	Советский	Средне-Садовая/ Кр. Коммунаров	1/10	80	80	160	март июль ноябрь
206	Советский	Средне-Садовая	12	60	60	120	апрель август декабрь
207	Советский	Средне-Садовая	14	60	60	120	март июль ноябрь
208	Советский	Средне-Садовая	16	75	75	150	апрель август декабрь
209	Советский	Средне-Садовая	34A	60	60	120	март июль ноябрь
210	Советский	Стара-Загора	31	128		256	июнь
211	Советский	Стара-Загора	37	64		128	июнь

212	Советский	Стара-Загора	41	128		256	июнь
213	Советский	Физкультурная	76	100	100	200	март июль ноябрь
214	Советский	Энтузиастов	87	100		200	март
ИТОГО					11001	31964	

Заказчик

Директор ООО «ГЭК»



 А.Д. Киселев

Подрядчик

Директор ООО «ГК Феникс»



 С.Н. Хабардин

Стоимость работ на 2020-2021г.г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена с учетом НДС 20%, руб.
1	Проверка дымохода	шт.	1	26,00
2	Проверка вентканала	шт.	1	22,00
3	Прочистка вентканала или дымохода	шт.	1	500,00

Стоимость проверки вентканалов 1 раз в год составит: $9614 \times 22,00 \times 1 = 211508,00$ руб.

Стоимость проверки дымоходов 3 раза в год составит: $11001 \times 26,00 \times 3 = 858078,00$ руб.

Стоимость проверки вентканалов 3 раза в год составит: $22350 \times 22,00 \times 3 = 1475100,00$ руб.

Стоимость проверки вентканалов и дымоходов в год составит: 2544686,00 руб.

**Ежемесячный платеж за проверку вентканалов и дымоходов составит
 $2544686,00 : 12 = 212057,17$ руб.**

Заказчик
Директор ООО «ГЭК»


А.Д. Киселев



Подрядчик
Директор ООО «ГК Феникс»


С.Н. Хабардин

